

PROJECT PROPOSAL

Desain Interior Ruang Tamu Modern Minimalis

No. Proposal	Tanggal	Berlaku Hingga	Status
PRJ-2025-0047	16 Mei 2025	23 Mei 2025	Menunggu Persetujuan

KEPADA (Customer)

Budi Santoso

Jl. Cihampelas No. 45, Bandung

+62 821-9876-5432

budi@email.com

DARI (Designer)

Rizky Pratama

Spesialis: Modern, Minimalis, Skandinavia

Rating: ★★★★★ 4.9 (87 proyek)

rizky@decorid · +62 812-3456-7890

DETAIL PROYEK

Tipe Ruangan	Ruang Tamu
Ukuran Ruangan	5 × 6 meter (30 m²)
Gaya Desain	Modern Minimalis
Budget Customer	Rp 15.000.000 – Rp 20.000.000
Lokasi Proyek	Bandung, Jawa Barat

1. SCOPE PEKERJAAN

- Konsultasi desain & pembuatan mood board
- Layout plan & floor plan 2D
- 3D rendering ruangan (3 sudut pandang)
- Rekomendasi material & furnitur
- Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- Supervisi pembelian bahan (opsional, atas permintaan)
- Koordinasi dengan kontraktor pelaksana
- Final design file lengkap (siap eksekusi)

Catatan: Scope di atas tidak termasuk pengerjaan fisik, pembelian material, maupun biaya kontraktor. Seluruh item tersebut tercantum dalam estimasi RAB pada bagian berikutnya.

2. ESTIMASI RAB (Rencana Anggaran Biaya)

No	Item Pekerjaan	Kategori	Qty	Harga Satuan	Total
----	----------------	----------	-----	--------------	-------

1	Cat Dinding (Nippon Paint) Warna Off-White Matte, 5L x 2	Finishing	2 kaleng	Rp 350.000	Rp 700.000
2	Lantai Vinyl Plank Motif kayu oak, ketebalan 4mm	Lantai	30 m²	Rp 120.000	Rp 3.600.000
3	Sofa 3-Seater Fabric abu-abu, kaki kayu jati	Furnitur	1 unit	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
4	Coffee Table Minimalis MDF + veneer kayu, 90x50 cm	Furnitur	1 unit	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
5	Lampu Gantung Pendant Besi hitam, LED warm white	Lighting	2 unit	Rp 650.000	Rp 1.300.000
6	Karpet Area 2x3m Wol sintetis, motif polos krem	Dekorasi	1 unit	Rp 800.000	Rp 800.000
7	Jasa Pasang Furnitur & Finishing Termasuk pemasangan lantai & cat	Jasa	1 paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
TOTAL ESTIMASI RAB					Rp 15.100.000

* Estimasi bersifat perkiraan. Harga akhir dapat berubah sesuai kondisi pasar dan pilihan brand material.

3. REKOMENDASI MATERIAL

Lantai Vinyl Plank Oak Armstrong / Teka · 4mm Rp 120.000 / m²	Cat Dinding Off-White Matte Nippon Paint · 5L Rp 350.000 / kaleng	Upholstery Sofa Fabric Abu-abu Grade A Polyester blend Sudah termasuk harga sofa
--	--	---

4. ESTIMASI TIMELINE PENGGERJAAN

Periode	Tahapan	Keterangan
Minggu 1	Finalisasi Desain & Revisi	Penyesuaian layout, mood board, dan material berdasarkan feedback customer.
Minggu 2	3D Rendering & Presentasi	Pengiriman 3 angle 3D render ruangan untuk persetujuan final.
Minggu 3–4	Pengadaan Material & Furnitur	Pembelian & pengiriman bahan ke lokasi, dikoordinasikan oleh designer.
Minggu 5–6	Eksekusi & Pemasangan	Pemasangan lantai, pengecatan, furnitur, dan pencahayaan oleh tim kontraktor.
Minggu 7	Final Check & Serah Terima	Inspeksi bersama, dokumentasi foto, dan serah terima proyek.

5. DELIVERABLES

No	Dokumen / File	Format
1	Floor Plan 2D	PDF · AutoCAD DWG
2	3D Rendering (3 Sudut Pandang)	JPG · Resolusi 4K
3	Mood Board & Color Palette	PDF
4	Dokumen RAB Lengkap	Excel · PDF
5	Shopping List Furnitur & Material	Excel
6	Final Design File (siap eksekusi)	PDF · DWG

6. KETENTUAN REVISI

- Jumlah revisi yang termasuk dalam paket ini: **3 (tiga) kali revisi**.
- Revisi mencakup perubahan layout, warna, atau pilihan material.
- Revisi ke-4 dan seterusnya dikenakan biaya tambahan sebesar **Rp 150.000 per sesi**.
- Revisi yang mengubah scope pekerjaan secara mendasar akan dihitung sebagai proyek baru.

7. HARGA JASA DESIGNER

Layanan	Keterangan	Harga
Chat Consultation	Sudah dibayarkan	Rp 35.000
Proposal Fee	Termasuk RAB & 3D rendering	Rp 175.000
Room Review	Jika diperlukan (opsional)	Rp 100.000
Total Harga Jasa Designer		Rp 210.000

PERSETUJUAN

Dengan menandatangani dokumen ini, kedua pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam proposal ini.

Designer

Customer

Rizky Pratama

Budi Santoso

16 Mei 2025

.....

